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Ex-ante-Bekanntmachung über ein beabsichtigtes Vergabeverfahren

Vergabenummer

1

Fax

Internet

2

3

4

5

Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Vergabeordnung:

Vergabeverfahren:

Auftragsgegenstand

Ort der Ausführung

Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung

Fertigstellung der Leistungen bis:

Dauer der Leistung:

ggf. Beginn der Ausführung:

7 Datum der Veröffentlichung:

2021-14

Gemeinde Steinach

Am Sportzentrum 1

94377 Steinach

 09428 / 94203-0  09428 / 94203-9

gemeinde@steinach.bayern.de

VOB/A

Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

Neubau einer Löschwasserzisterne auf der Flurnummer 816 im Ortsteil Münster 

Erweiterung Regenrückhaltebecken GE Rotham II BA1

Tiefbauarbeiten, Erdarbeiten, Kanalbauarbeiten

Steinach und Münster

01 Neubau einer Löschwasserzisterne:
- ca. 120m³ Oberboden abtragen, lagern und wiederandecken
- ca. 250m² Untergrund nach Abtrag verdichten
- ca. 480m³ Baugrube herstellen
- ca. 230m³ Boden wieder einbauen
- ca. 520t unbelastetes Material entsorgen
- ca. 180 Stk Kunstoffhohlköprer einbauen H=0,66m
- ca. 180 Stk Kunstoffhohlköprer einbauen H=0,36m
- ca. 290m² Kunstoffdichtungsbahn einbauen und verschweißen
1 Stk Saugschacht DN1500 mit 2 x Saugleitung DN125
ca. 150m² Schotterrasen herstellen
ca. 70m² Schottertragschicht herstellen
ca. 350m² Rasenansaat herstellen

02 Erweiterung Regenrückhaltebecken:
- ca. 820m³ Oberboden abtragen, lagern und wiederandecken
- ca. 3100m² Untergrund nach Abtrag verdichten
- ca. 510m³ Boden lösen und wieder einbauen
- ca. 1000m³ Boden lösen und entsorgen
- ca. 150m³ Baugrube herstellen
- ca. 70m Stahlbetonrohrleitungen herstellen
5 Stk Rückstauklappe DN 400 herstellen
1 Stk Drosselbauwerk aus Stahlbetonfertigteil herstellen 
ca. 150m² Schotterrasen herstellen
ca. 100m² Schottertragschicht herstellen

Teil 01 bis Ende 2022, Teil 02 bis Mai 2023

nach Wahl des AN

23.08.2022


